

宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年 7 月至 8 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年 7 月至 8 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	政府采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
一	宁夏国资国企在线监管系统建设及总集成服务采购项目	<p>本项目基于宁夏国资委工作职责和业务需求，整合全区国资监管部门和国有企业信息资源，建设全区国资国企在线监管系统，实现与国务院国资委全国性国资国企在线监管系统对接。项目建设内容包括：</p> <p>1. 业务应用系统。新建国有企业组织机构基本信息管理、大额资金动态监测、国有资产监督追责、“三重一大”决策和运行监管、重大专项工作监督、国资综合业务监管、国企互联网服务、大数据监测分析、智慧党建等 9 个业务应用系统；对自治区国资委产权登记和财务快报 2 个业务应用系统进行升级改造对接。</p> <p>2. 信息资源规划和数据库。建设企业组织机构、企业“三重一大决策”、国资监管信息系统用户等 3 个基本信息库和若干个国资监管业务数据库</p> <p>3. 应用支撑平台。建设数据采集交换平台、大数据服务中台。</p> <p>4. 配套工程。建设自治区国资委监管调度中心以及运行维护、网络信息安全防护、系统接口等配套工程。</p> <p>5. 系统总集成及运维服务。</p>	1167.24	2021 年 8 月	

		本项目为交钥匙工程，包含界面集成、数据集成和应用集成服务等，以及符合甲方要求的驻场运维服务。			
二	宁夏国资国企在线监管系统建设监理服务采购项目	本项目要求投标人遵循国家规定的信息化工程管理规范，按照项目建设需求和自治区发改委、财政厅各项管理规定，对本项目建设进行全过程监理，包括商务合同签订、实施方案设计、项目实施、初验与试运行、培训及测试、终验和移交等全过程监理服务。	40.45	2021年8月	
三	宁夏国资国企在线监管系统第三方测评采购项目	本项目要求投标人遵循国家网络与信息安全规范和标准，对宁夏国资国企在线监管系统开展第三方测评（等保测评、软件测试等），协助采购人进行等级保护备案，取得信息系统定级备案证明。	36.98	2021年8月	
四	宁夏国资国企在线监管系统密码应用安全性测评采购项目	本项目要求投标人遵循国家密码相关法规规定，对宁夏国资国企在线监管系统商用密码应用安全性进行评估，输出商用密码应用安全性评估报告，满足密码测评验收要求。	10	2021年8月	
五	设计咨询项目	宁夏国资国企在线监管系统初步设计方案编制送审。	17.80	已完成	
合计			1272.47		

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

宁夏回族自治区国资委
2021年7月16日